

令和 7 年度 建設工事発注予定情報

安平町建設工事発注見通等公表要綱第 3 条の規定に基づき、安平町における令和 7 年度の発注工事（予定価格が 2 5 0 万円を超える工事）の見通しを下記のとおり公表する。

| 番号 | 工 事 名                    | 工 事 場 所    | 期 間    | 種 別     | 工 事 概 要                                                              | 入 札 及 び<br>契 約 方 法      | 入札予定時期  | 所 管 課 |
|----|--------------------------|------------|--------|---------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------|-------|
| 1  | 量水器交換工事（早来地区）            | 早来地区一円     | 約 4 ヶ月 | 水道工事    | 量水器交換 379台                                                           | 指名競争入札                  | 第 1 四半期 | 水道課   |
| 2  | 量水器交換工事（追分地区）            | 追分地区一円     | 約 4 ヶ月 | 水道工事    | 量水器交換 178台                                                           | 指名競争入札                  | 第 1 四半期 | 〃     |
| 3  | 水道施設改修工事                 | 早来地区       | 約 8 ヶ月 | 水道工事    | 北進浄水場情報収集装置改修工事                                                      | 指名競争入札                  | 第 1 四半期 | 〃     |
| 4  | 下水道枝線工事 1 工区（安平処理区）      | 安平         | 約4か月   | 下水道工事   | 開削工 φ150mm L=180m                                                    | 指名競争入札                  | 第 1 四半期 | 〃     |
| 5  | 追分浄化センター 1 系曝気装置分解整備     | 追分豊栄       | 約10か月  | 処理場修繕   | 曝気装置分解整備一式                                                           | 指名競争入札                  | 第 1 四半期 | 〃     |
| 6  | 早来第1汚水中継ポンプ所外電気・機械設備更新工事 | 早来北進外      | 約13か月  | 機器製作・更新 | (電気) 負荷・計測設備更新 一式<br>(機械) 汚水ポンプ更新 一式                                 | 一般競争入札<br>または<br>指名競争入札 | 第 1 四半期 | 〃     |
| 7  | 追分中央公営住宅 C 棟屋上防水改修工事     | 追分中央       | 約2ヶ月   | 建築工事    | 3階建、改修面積458.7㎡                                                       | 指名競争入札                  | 第 1 四半期 | 建設課   |
| 8  | 追分中央公営住宅 C 棟外壁改修工事       | 追分中央       | 約3ヶ月   | 建築工事    | 3階建、改修面積1,178㎡                                                       | 指名競争入札                  | 第 1 四半期 | 〃     |
| 9  | 町道ロードマーク補修工事             | 町内         | 約3ヶ月   | 区画線工事   | ペイント式区画線15000m                                                       | 指名競争入札                  | 第 1 四半期 | 〃     |
| 10 | 追分市街 4 号線歩道整備工事          | 追分本町       | 約4ヶ月   | 土木工事    | 工事延長L=170m<br>歩道幅員W=1.2～2.0m                                         | 指名競争入札                  | 第 4 四半期 | 〃     |
| 11 | 鹿公園管理棟浄化槽改修工事            | 追分白樺       | 約1ヵ月   | 改修工事    | 合併浄化槽交換                                                              | 指名競争入札                  | 第 1 四半期 | 〃     |
| 12 | ときわ公園・キャンプ場LED化工事        | 早来北進       | 約2ヶ月   | 土木工事    | 25基                                                                  | 指名競争入札                  | 第 1 四半期 | 〃     |
| 13 | 追分中学校LED化工事              | 追分本町       | 約4ヶ月   | 建築工事    | 2階建、改修面積3,524㎡                                                       | 指名競争入札                  | 第 2 四半期 | 〃     |
| 14 | 早来大町旧仮設中学校跡地埋設物撤去工事      | 早来大町       | 約3ヶ月   | 土木工事    | 約6,000㎡                                                              | 指名競争入札                  | 第 2 四半期 | 〃     |
| 15 | 早来大町旧仮設中学校跡地水道工事         | 早来大町       | 約3ヶ月   | 水道工事    | HPPEΦ75 L=155m 給水管引込5カ所Φ20                                           | 指名競争入札                  | 第 2 四半期 | 〃     |
| 16 | 早来学園冷房設備改修機械設備工事         | 早来学園       | 約9ヵ月   | 機械設備工事  | 空調設備（エアコン）設置<br>パッケージエアコン型空調機、冷媒用被覆銅管（液管・ガス管）                        | 一般競争入札                  | 第 1 四半期 | 教育委員会 |
| 17 | 早来学園冷房設備改修電気設備工事         | 早来学園       | 約9ヵ月   | 電気設備工事  | 動力設備・幹線設備の新設・改修                                                      | 一般競争入札                  | 第 1 四半期 | 〃     |
| 18 | 追分中学校家庭科室・技術室改修工事        | 追分中学校      | 約2か月   | 建築工事    | 家庭科室・技術室改修                                                           | 指名競争入札                  | 第 1 四半期 | 〃     |
| 19 | 追分小学校遊具撤去・新設             | 追分小学校      | 約3か月   | 建築工事    | ジャングルジム・鉄棒（2基）撤去<br>鉄棒（1基）新設                                         | 指名競争入札                  | 第 1 四半期 | 〃     |
| 20 | ときわ球場防球フェンス設置工事          | ときわ球場      | 約1ヶ月   | 建築工事    | JFE建材フェンス VB-200 控無し E-GH2再生被覆線 80m<br>ネットフェンス VB-200 E-GH2再生被覆線 50m | 指名競争入札                  | 第 1 四半期 | 〃     |
| 21 | グループホームさかえ屋根等塗装工事        | グループホームさかえ | 約3か月間  | 塗装工事    | 屋根塗装 面積408㎡                                                          | 指名競争入札                  | 第1四半期   | 健康福祉課 |
| 22 | 瑞穂ファームボンド管理用道路修繕工事       | 早来瑞穂       | 約2か月間  | 土木工事    | 舗装修繕 A＝250㎡横断側溝（U300）敷設替 L＝4.5m                                      | 指名競争入札                  | 第1四半期   | 産業振興課 |
| 23 | 早来浄化センターし渣脱水機分解整備        | 早来栄町       | 約5か月   | 処理場修繕   | し渣脱水機分解整備一式                                                          | 指名競争入札                  | 第 2 四半期 | 水道課   |
| 24 | 早来浄化センター汚泥供給ポンプ分解整備      | 早来栄町       | 約4か月   | 処理場修繕   | 汚泥供給ポンプ分解整備一式                                                        | 指名競争入札                  | 第 2 四半期 | 〃     |
| 25 | 遠浅東公営住宅解体工事              | 遠浅         | 約3ヶ月   | 建築工事    | 1棟 4戸 2階建 CB造                                                        | 指名競争入札                  | 第 2 四半期 | 建設課   |
| 26 | 若草団地西2号線路面排水施設補修工事       | 追分若草       | 約3ヶ月   | 土木工事    | 若草団地西2号線<br>補修延長L=130m                                               | 指名競争入札                  | 第 2 四半期 | 〃     |
| 27 | 総合庁舎LED化工事               | 早来大町       | 約4ヶ月   | 建築工事    | 2階建、改修面積1,988㎡                                                       | 指名競争入札                  | 第 3 四半期 | 〃     |
| 28 | スポーツセンターLED化工事           | 早来北進       | 約4ヶ月   | 建築工事    | 2階建、改修面積6,138㎡                                                       | 指名競争入札                  | 第 2 四半期 | 〃     |
| 29 | ときわキャンプ場炊事場建替工事          | 早来北進       | 約4ヶ月   | 建築工事    | 炊事台設置N＝1 基<br>電気設備工、給排水設備工 一式                                        | 指名競争入札                  | 第 2 四半期 | 〃     |
| 30 | 畑作等促進整備事業安平地区            | 早来瑞穂追分外    | 約4ヶ月   | 農業土木工事  | 農業用排水施設（Vトラフ）L＝40.0m<br>暗渠排水A＝1.0h a                                 | 指名競争入札                  | 第 3 四半期 | 産業振興課 |
| 31 | 基幹管路耐震化整備工事              | 追分地区       | 約 4 ヶ月 | 水道工事    | 導水管改修 DCIP(GX)<br>φ250 L＝250m                                        | 指名競争入札                  | 第 3 四半期 | 水道課   |
| 32 | 下水道枝線修繕工事(早来処理区)         | 早来大町       | 約3か月   | 下水道工事   | 開削工 φ150mm L=25m                                                     | 指名競争入札                  | 第 3 四半期 | 〃     |
| 33 | 下水道枝線修繕工事(追分処理区)         | 追分若草       | 約3か月   | 下水道工事   | 開削工 φ150mm L=37m                                                     | 指名競争入札                  | 第 3 四半期 | 〃     |
| 34 | 早来大町分譲地公設柵設置工事(早来処理区)    | 早来大町       | 約2か月   | 下水道工事   | 公設柵設置工 5箇所                                                           | 指名競争入札                  | 第 3 四半期 | 〃     |
| 35 | 下安平幹線排水柵渠補修事業            | 早来源武       | 約3ヶ月   | 土木工事    | 下安平幹線排水<br>補修延長L=20m                                                 | 指名競争入札                  | 第 3 四半期 | 建設課   |
| 36 | あけぼの団地 1 号線歩道補修工事        | 早来大町       | 約2か月   | 土木工事    | 補修延長L=83m                                                            | 指名競争入札                  | 第 3 四半期 | 〃     |
| 37 | 若草団地幹線 1 号線歩道補修工事        | 追分若草 2 丁目  | 約2か月   | 土木工事    | 補修延長L=208m                                                           | 指名競争入札                  | 第 3 四半期 | 〃     |
| 38 | 普通河川遠浅川外浚渫工事             | 早来富岡       | 約3ヶ月   | 土木工事    | 工事延長L=2000m                                                          | 指名競争入札                  | 第 1 四半期 | 〃     |
| 39 | 準用河川ニタッポロ川函渠改修工事         | 早来守田       | 約4ヶ月   | 土木工事    | 横断函渠L=6.0m                                                           | 指名競争入札                  | 第 3 四半期 | 〃     |
| 40 | 教職員住宅解体工事                | 遠浅         | 約2ヶ月   | 建築工事    | 1 棟 平屋 C B 造                                                         | 指名競争入札                  | 第 3 四半期 | 〃     |
| 41 | 旧栄町保育園解体工事               | 早来栄町       | 約3ヶ月   | 建築工事    | 1 棟 平屋 木造                                                            | 指名競争入札                  | 第 3 四半期 | 〃     |

※注）ここに記載する内容は、令和 7 年10月 1 日現在の見通しであるため、実際に発注される工事が記載と異なる場合、又はここに記載されていない工事が発注される場合があります。

第 1 四半期＝ 4 月～ 6 月

第 2 四半期＝ 7 月～ 9 月

第 3 四半期＝ 1 0 月～ 1 2 月

第 4 四半期＝ 1 月～ 3 月